

SMLOUVA O DÍLO č. 12/2013

„Stavební úpravy bytu čp. 198 a čp. 206 v Obrnicích „

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jako „Obchodní zákoník“), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Smlouva“), mezi smluvními stranami:

Obec Obrnice

se sídlem: Mírová 70, 43521 Obrnice
Zastoupené: **Drahomírou Miklošovou, starostkou obce**
IČ: 00266116
Bankovní spojení: 3524491/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: **Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most**
Jednatel/Zastoupená.: **Miroslav Štýbr, jednatel**
IČ: **61538213**
DIČ: **CZ61538213**
Bankovní spojení: **3293310267/0100**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v **Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746**
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Kupující a Prodávající dále společně jen „**Smluvní strany**“)

t a k t o :

1 PŘEDMĚT A SPECIFIKACE DÍLA

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách a rekonstrukci bytových prostor v č.p. 198 a č.p. 206 v Obrnicích. Předmětem projektu jsou vnitřní stavební úpravy prostor v panelovém domě. Panelový dům se nachází jako součást sídliště v sociálně vyloučené romské lokalitě v obci Obrnice. Prostory v objektu s č.p. 198 budou upraveny za účelem vybudování a provozování zázemí pro terénní programy a doprovodné pracovní a finanční poradenství. Prostory v objektu č. p. 198 (který bude využit pro zázemí pro terénní programy a doprovodné pracovní a finanční poradenství s okamžitou kapacitou 2 + 1 + 1 osoby a roční kapacitou 128 + 52 + 52 osob) byly do této doby využívány pro účely bydlení. Prostory v objektu č.p. 206 budou upraveny za účelem vybudování a provozování rodinného centra, poskytujícího sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Prostory v objektu č. p. 206 (který bude využit pro rodinné centrum s okamžitou kapacitou 9 osob a roční kapacitou 96 osob) byly do této doby využívány jako knihovna.
2. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených v této Smlouvě, v souladu s výsledkem zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy bytu č.p. 198 a č.p. 206

v Obrnicích" a rozhodnutím zadavatele (Objednatele) o přidělení veřejné zakázky ze dne 27.5.2013 (tj. v souladu se zadáním veřejné zakázky a nabídkou vybraného uchazeče) v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, nabídkou uchazeče (Zhotovitele), pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu Smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a předpisy souvisejícími.
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, nad rámec této přílohy jen se souhlasem Objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám.
5. Specifikace rozsahu díla je vymezena v projektové dokumentaci, zpracované a zajištěné Objednatelem.
6. V ceně díla, která je uvedena v čl. 2 této Smlouvy, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména náklady na:
 - skládky přebytečného a vybouraného materiálu,
 - zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - cla a další náklady s celním řízením spojené,
 - atesty materiálů, nezbytné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační a bezpečnostní značení,
 - komplexní provozní vyzkoušení díla,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
 - pojištění díla,
 - zajištění péče o zhotovené dílo až do jeho kolaudace,
 - hygienická a bezpečnostní opatření.
7. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností Zhotovitele v rozsahu čl. 1 této Smlouvy, je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky dle čl. 1 odst. 3., jako cena nejvýše přípustná a činí:

1 090 199,16 Kč bez DPH

DPH 21 % ve výši 228 941,82 Kč

1 319 140,98 Kč včetně DPH

(dále jen „Cena za dílo“).

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace

s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení čl. 7 a 8 této Smlouvy.

2. Cena díla bude na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury Objednatel uhraděn až do výše 90% dohodnuté ceny (včetně DPH). Pozastávka ve výši zbývajících 10% ceny bude Objednatel proplacena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
3. Veškeré faktury budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny Objednateli. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP (registrační číslo projektu, název projektu).
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 45 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatel.
5. Oprávněně vystavená faktura (daňový doklad) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje Zhotovitel, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);
 - název stavby, specifikace etapy;
 - předmět díla;
 - číslo faktury;
 - fakturovanou částku;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy. U prací neobsažených v nabídce bude provedena kalkulace jednotlivých prací s využitím ceníku URS platného v době provádění prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku URS neuvedených činností.
8. Práce, které nejsou předmětem této Smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatel a v rozporu s čl. 4 odst. 7 této Smlouvy, nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatel takové části díla odstranit.

3 DOBA PLNĚNÍ A ORGANIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po podpisu smlouvy, pokud Objednatel písemně nestanoví jinak.
2. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli do 59 dní od započetí prací, přičemž limitním termínem je 31. 7. 2013.
2. Časový harmonogram, označený jako Příloha č. 2, je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Podmínky organizace stavebních prací:

- Objednatel umožní čerpání elektrické energie a vody z vlastní sítě, určí místa připojení;
- Objednatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit provádění prací z provozních důvodů; po dobu takového přerušení prací se staví běh smluvené doby realizace zakázky;
- při realizaci je nezbytná koordinace prací v prostoru objektu se zástupcem Objednatele;
- vstup do ostatních prostor mimo vymezené pracoviště v objektu Objednatele je zakázán;
- Objednatel požaduje provádění denního úklidu během realizace prací a zamezení nadměrného úniku prachu a nečistot z pracovního prostoru do okolí;
- Objednatel požaduje důsledné dodržování požárních a bezpečnostních předpisů při realizaci,
- Objednatel vyžaduje předkládání specifikovaných vzorků materiálů ke schválení,
- Objednatel požaduje důsledné provádění zabezpečení pracovního prostoru, bezpečnostního značení a dodržování požárních a bezpečnostních předpisů při realizaci.

4 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t.j. mandátáře) na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště, včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody, bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy na základě písemné výzvy, a současně předá Zhotoviteli všechna nezbytná povolení k realizaci předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu Objednatele a staveniště na základě této výzvy převzít.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá Zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle čl. 2 této Smlouvy.
7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr Zhotovitele, které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení Objednatelem.
8. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
9. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
10. Objednatel je oprávněn stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

5 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede stavební práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných stavebních prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na chod objektu Objednatele, v němž budou stavební práce prováděny, koordinovat stavební práce s provozem tohoto objektu a minimálně zasahovat do jeho provozu. Staveniště bude provizorně odděleno od provozních prostor objektu Objednatele, v němž budou stavební práce prováděny.
4. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5-ti dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle podmínek Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
6. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a v případě zjištění jakýchkoliv vad díla při kolaudačním řízení odstraní tyto vady bezúplatně ve lhůtách stanovených stavebním úřadem.
7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora Objednatele.
8. Zhotovitel na vyžádání umožní účast Objednatele při výběru rozhodujících subzhotovitelů Zhotovitele. V těchto případech je Zhotovitel oprávněn zadat práci subzhotoviteli jen po předchozím odsouhlasení Objednatelem.
9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení k veřejné zakázce kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subzhotovitelům.
11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí být tyto odchylky protokolárně projednány a odsouhlaseny autorským dozorem projektanta DSP. Zhotovitel předá případné protokoly o projednání změn jako přílohu dokumentace.
12. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na stavebním řízení včetně kolaudačního řízení.

6 ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím Zhotovitele je Pavel Coufal, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho subzhotovitelů,
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů,
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli,
 - d) projednává změny projektu, materiálů a dodávek,
 - e) projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů,
 - f) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník podle běžných zvyklostí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Vícepráce mohou být realizovány pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s jejich provedením.
4. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce Objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, případně orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem úplného dokončení díla.
5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce Objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru Objednatele zajišťuje: ing. Ladislav Hovorka.
7. Technický dozor Objednatele zejména:
 - a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle Smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této Smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli;
 - d) je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody; není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele;
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat při přejímacím řízení díla Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle příslušných právních předpisů.

7 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedené dílo se předává a přejímá dle § 554 obchodního zákoníku v rozsahu projektové dokumentace a vydaným stavebním povolením. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto Smlouvou.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednateli. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti Zhotovitele a Objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel dílo řádně ukončí.
3. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, osvědčení, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. K tomuto účelu předloží Zhotovitel při předávacím řízení dokumentaci v následujícím rozsahu:
 - číslovaný seznam předávaných dokumentů,
 - projektová dokumentace skutečného provedení,
 - protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek a měření,
 - revizní zprávy,
 - stavební deník,
 - doklady k použitým prvkům, materiálům a zařízením (atesty, certifikáty, osvědčení a prohlášení o shodě),
 - fotodokumentace z průběhu realizace díla, včetně stavu zakrývaných částí.

Dále připraví tyto doklady:

- protokol o předání výše uvedené dokumentace,
- protokol o předání a převzetí díla.

Objednatel požaduje předložení veškerých dokumentů v českém jazyce, a to v elektronické i listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve Zhotovitel Objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se Objednatel na výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně alespoň 10 dnů před zahájením předávacího řízení způsobem uvedeným v čl. 13 této Smlouvy.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany protokol o předání a převzetí, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména konstatování kvality provedených prací, provedení díla v požadovaném rozsahu a v požadovaném termínu a předání požadované dokumentace.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo je nevyhovující.
9. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o nichž věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady ve lhůtách stanovených správním orgánem.
11. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv Objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

8 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této Smlouvy je zhotovený podle podmínek Smlouvy a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je **60 měsíců** ode dne předání a převzetí celého díla dle čl. 7 odst. 6 této Smlouvy. Celým dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či subzhotoviteli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany Objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Reklamací vad je uplatněna včas, pokud ji Objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby způsobem uvedeným v čl. 13 této Smlouvy.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 Zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na stavební práce a dodávky provedené do doby ukončení prací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla je Objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. 13 odst. 3 této Smlouvy existenci těchto vad Zhotoviteli oznámit, přičemž Zhotovitel je povinen písemně oznámené a tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to tak, že zahájení záruční opravy provede nejpozději do 48 hodin od okamžiku nahlášení vady Objednatel, přičemž je povinen závadu odstranit do 3 dnů od okamžiku zahájení opravy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 3 dnů od zahájení servisního zásahu dle čl. 8 odst. 7 této Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 13 odst. 3, nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce má Objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osoby. Náklady takto vzniklé uhradí Zhotovitel, resp. budou odečteny z pozastávky za vady a nedodělky.
3. Jestliže budou Objednatel v průběhu plnění Smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti Zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. 5 a čl. 6 odst. 2, 3, 8 a 10, je Objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně Zhotovitele upozornit písemnou výzvou. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do tří kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. 13 této Smlouvy.
4. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 12 odst. 5 Smlouvy ve lhůtě v tomto ustanovení stanovené, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu výši **2.000,- Kč** za každý započatý den, v němž bude toto neplnění povinnosti trvat.

5. Zhotovitel zaplatí Objednateli v případě porušení čl. 1 odst. 3 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení Smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. 9 této Smlouvy je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. 9 této Smlouvy, a to na účet Objednatele.
8. Ustanovením čl. 9 této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

10 VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události a opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s Objednatel takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, nebo že došlo ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 1 odst. 3 této Smlouvy, stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. 1 odst. 3 této Smlouvy Zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší než dva měsíce, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- d) nastane vyšší moc uvedená v článku 10 této Smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této Smlouvy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 4 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od Smlouvy.
 6. Pokud odstoupí od Smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel.
 7. Realizace předmětu této Smlouvy je podmíněna poskytnutím podpory z Integrovaného operačního programu (IOP). Neposkytnutí této podpory zadavateli je rozvazovací podmínkou této Smlouvy. Objednatel je tímto oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci (podporu) na financování předmětu této Smlouvy.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel.
 9. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. 13 této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
 10. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
 11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
 12. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
 12. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky *ex tunc* (tedy od okamžiku zániku Smlouvy).

12 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které Zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce

odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla.

4. Zhotovitel je povinen při podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí **minimálně 1,5 milionu Kč** (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Prostá kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.
4. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech k provedení díla jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,
 - výbuchem.
5. Z uzavřené pojistné smlouvy vyplývá, že pojištění kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti v průběhu realizace předmětu plnění této Smlouvy, škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku činnosti Zhotovitele na majetku a zdraví třetích osob.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
 7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
 8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této Smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 9. Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: **Drahomíra Miklošová, starostka obce**
 - ve věcech technických: **ing. Milan Pondělíček, vedoucí odboru**

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: **Miroslav Štýbr, jednatel**
- ve věcech technických: **Pavel Coufal, stavbyvedoucí**

13 USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu Objednatel nebo Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
3. Pro případ uplatnění záručních vad sjednávají smluvní strany doručování prostřednictvím faxu, případně telefonické nahlášení závady, které bude následně potvrzeno písemně prostřednictvím faxu, případně e-mailu, přičemž Zhotovitel je povinen faxem obratem potvrdit Objednateli přijetí nahlášení vady, v němž uvede čas a datum, ve kterém mu bylo doručeno, případně telefonicky sděleno oznámení Objednatel o vzniku reklamační vady. Od tohoto termínu běží Zhotoviteli 48 hodinová lhůta pro zahájení odstranění vady.

14 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této Smlouvy nepodaří přednostně vyřešit vzájemnou dohodou, jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
3. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy, platnými na území České republiky.
4. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
5. Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle Smlouvy.
6. Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, které by nahradilo kolizní ustanovení.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
8. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
10. Uzavření Smlouvy projednala a schválila Rada obce Obrnice dne 27.5.2013, US č. 7/5/2013.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr – viz nabídka bod 7.

Příloha č. 2 – Časový harmonogram

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikátu

Příloha č. 4 – Prohlášení o subzhotovitelích zakázky s uvedením objemu jejich podílu na zakázce (vč. výpisu z OR a oprávnění k podnikání) – viz nabídka bod 6. Prohlášení - subdodavatelé

V Obrnicích dne **10. 06. 2013**

V Mostě dne **10. 06. 2013**

Objednatel:



ODEC OBRNICE
Mirová 70
435 21 Obrnice
IČ: 00266116 ②




Drahomíra Miklošová
starostka obce

Zhotovitel:


METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 88 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vrátku 1245, 434 01 Most, ČR
 office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
 tel. : +420474687068, +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
 obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 7746



Stavební úpravy bytu čp. 198 a čp. 206 v Obrnicích

Rekapitulace rozpočtu

A - Klubovna dětí a mládeže Obrnice č.p.198	560 017,46 Kč
B - Stav.úpravy I.NP č.p.206 na předškolní klub Obrnice	530 181,70 Kč
Celkem bez DPH :	1 090 199,16 Kč
DPH 21 % :	228 941,82 Kč
Cena celkem s DPH :	1 319 140,98 Kč

V Mostě dne : 16.5.2013

METALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavební montážní
 Na Vrátku 1245
 434 01 Most
 IČO 61538213 DIČ CZ61538213
 Miroslav Štýbr
 jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Klubovna dětí a mládeže Obrnice č.p. 198

JKSO

801

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

ing.Žilová

Rozpočet číslo

Dne

0

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	25 659,38	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,90%	15 710,88
2		Montáž	17 106,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	230 572,36	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	153 714,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	73 645,39				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	41 056,29				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		541 754,58	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		15 710,88
20	HZS		2 552,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavby a montážní práce
Jihlava 1241
154 00 1540
IČ: 253 12 212 DIČ: CZ25312212

D Celkem bez DPH 560 017,46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	560 017,46	117 603,67

Cena s DPH 677 621,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Klubovna dětí a mládeže Obrnice č.p. 198

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO: 801

Datum: 18.10.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	25 659,38	17 106,25	42 765,63	7,942	0,250
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 038,19	4 692,13	11 730,32	1,530	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy	10 407,02	6 938,02	17 345,04	6,407	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 037,16	4 691,44	11 728,60	0,005	0,250
99	<i>Přesun hmot</i>	<i>1 177,00</i>	<i>784,67</i>	<i>1 961,67</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
PSV	PSV	230 572,36	153 714,91	384 287,26	0,005	0,173
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 917,76	9 278,51	23 196,27	0,000	0,006
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 025,47	13 350,31	33 375,79	0,000	0,015
725	Zařizovací předměty	39 352,42	26 234,95	65 587,37	0,005	0,152
735	Otopná tělesa	60 937,87	40 625,24	101 563,11	0,000	0,000
763	Dřevostavby	2 224,65	1 483,10	3 707,75	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	27 096,13	18 064,09	45 160,22	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	11 553,71	7 702,47	19 256,18	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	29 190,22	19 460,15	48 650,36	0,000	0,000
781	Obklady keramické	25 833,86	17 222,57	43 056,44	0,000	0,000
783	Nátěry	440,27	293,52	733,79	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	73 645,39	41 056,29	114 701,68	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	73 645,39	41 056,29	114 701,68	0,000	0,000
OŠT	Ostatní	0,00	2 552,00	2 552,00	0,000	0,000
O01	Ostatní	0,00	2 552,00	2 552,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>329 877,13</u>	<u>214 429,45</u>	<u>544 306,58</u>	<u>7,947</u>	<u>0,423</u>

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klubovna dětí a mládeže Obřnice č.p. 198

Objekt:

JKSO: 801

Datum: 18.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV 42 765,63

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 730,32

1	R	340239233	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách YTONG tl.100mm, plocha<4m2	m2	1,600	557,00	891,20
2	R	342272248	Příčky z příčkových pórobetonových přesných Ytong 500kg/m3 tl. 7,5cm	m2	23,770	456,00	10 839,12

6 Úpravy povrchu, podlahy 17 345,04

3	R	612474215	Omítka vnitřní stěn ze suchých směsí Ytong tl. 4mm	m2	66,120	192,00	12 695,04
4	R	642942611	Osazení dveřních zárubní nebo rámu kovových do 2,5m2 na montážní pěnu	ks	5,000	310,00	1 550,00
5	R	553310143	Zárubeň ocelová pro pórobeton YH 75 600 L/P	ks	5,000	620,00	3 100,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 728,60

6	R	96200099R	Požární zabezpečení	sou bor	1,000	3 000,00	3 000,00
7	R	968072455	Vybourání zárubní dveřních kovových plochy do 2m2	m2	3,200	198,00	633,60
			0,8*2*2		3,200		
8	013	97601600R	Vybourání bytového jádra	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
9	R	979081111	Odvoz suli a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,250	230,00	57,50
10	R	979098191	Poplatek za skládku (netříděno)	t	0,250	150,00	37,50
99			Přesun hmot				1 961,67
11	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m	t	7,942	247,00	1 961,67

PSV PSV 384 287,26

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 196,27

12	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,500	10,20	25,50
13	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	0,600	27,40	16,44
14	R	721171905	Vsazení odbočky potrubí polypropylenového (PP) do hrdla DN 110	ks	3,000	962,00	2 886,00
15	R	721171906	Vsazení odbočky potrubí polypropylenového (PP) do hrdla DN 125	ks	1,000	962,00	962,00
16	R	721171915	Propojení potrubí polypropylenového (PP) DN 110	ks	3,000	97,90	293,70
17	R	721171916	Propojení potrubí polypropylenového (PP) DN 125	ks	1,000	97,90	97,90
18	R	721174005	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové ležaté hrdlové DN 100	m	7,800	544,00	4 243,20
19	R	721174006	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové ležaté hrdlové DN 125	m	1,700	740,00	1 258,00
20	R	721174025	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové odpadní hrdlové DN 100	m	3,200	612,00	1 958,40
21	R	721174042	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové přípojovací hrdlové DN 40	m	4,500	348,00	1 566,00
22	R	721174043	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové přípojovací hrdlové DN 50	m	5,400	381,00	2 057,40
23	R	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8	ks	4,000	65,00	260,00
24	R	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8	ks	1,000	71,50	71,50
25	R	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 100	ks	3,000	108,00	324,00
26		72126220R	Větrací kus HT(PP) DN 110	ks	2,000	384,00	768,00
27	R	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	22,600	20,50	463,30
28		72199001R	Stavební přípomoc pro rozvody kanalizace	t/s. Kč	4,500	1 300,00	5 850,00
29	721	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,006	1 980,00	11,88
30	R	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12m	t	0,131	634,00	83,05

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klubovna dětí a mládeže Obrnice č.p. 198

Objekt:

JKSO: 801

Datum: 18.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

33 375,79

31	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	5,500	57,10	314,05
		dlzvod	2*1+0,5+2*1,5		5,500		
32	721	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	2,000	98,80	197,60
33	721	722130831	Demontáž nástěnky	kus	2,000	37,70	75,40
34	R	722130913	Potrubí závitové přefezání trubky ocelové do DN 25	ks	4,000	32,50	130,00
35	R	722131913	Potrubí závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	sou bor	2,000	736,00	1 472,00
36	R	722174022	Potrubí vodovodní z trubek plastových PPR svařované polyfuzně PN 20 D 20x3,4mm	m	22,900	285,00	6 526,50
37	R	722174023	Potrubí vodovodní z trubek plastových PPR svařované polyfuzně PN 20 D 25x4,2mm	m	11,800	347,00	4 094,60
38	R	722181231	Ochrana potrubí přilepenými trubicemi PE tepelně izolačními tl. do 15mm, do DN 22	m	22,900	69,10	1 582,39
39	R	722181232	Ochrana potrubí přilepenými trubicemi PE tepelně izolačními tl. do 15mm, do DN 42	m	11,800	87,20	1 028,96
40		722220111_	Nástěnka armatury závitové K 247 s jedním závitem pro ventil výtakový G 1/2	ks	12,000	179,00	2 148,00
41		722232062_	Kulový kohout armatury závitové se dvěma závity S R250DS 3/4"	ks	4,000	465,00	1 860,00
42		722262221_	Vodoměr pro vodu do 40-C závitový G 1/2x80mm	ks	1,000	1 040,00	1 040,00
43		722263201_	Vodoměr pro vodu do 100-C závitový G 1/2x80mm	ks	1,000	1 040,00	1 040,00
44	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000	20,50	41,00
45	R	722290226	Zkouška tlaková, potrubí vodovodního závitového do DN 50	m	34,700	44,40	1 540,68
46		722290237_	Propláchnutí a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	34,700	66,00	2 290,20
47		72299001R_	Stavební přípomoc pro rozvody vody	tis. Kč	2,500	1 300,00	3 250,00
48		72299002R_	Stavební úpravy - sokl pro rozvod vody do kuchyňky	tis. Kč	3,500	1 300,00	4 550,00
49	721	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,015	1 980,00	29,70
50	R	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12m	t	0,291	566,00	164,71

725 Zařizovací předměty

65 587,37

51	R	551170041	Připojka hadicová K 279 3/8 Al JS20	ks	12,000	156,00	1 872,00
52	R	551410004	Ventil rohový mosazný TE 66 1/2" vršek T13	ks	12,000	462,00	5 544,00
53		725821326_	Baterie stojánkové, pákové dřezové s otáčivým kulatým ústím dl. 265mm	sou bor	1,000	3 030,00	3 030,00
54		725822611_	Baterie stojánkové umyvadlové pákové bez otvírání odpadu	sou bor	3,000	2 060,00	6 180,00
55	721	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	sou bor	1,000	154,00	154,00
56	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	sou bor	1,000	120,00	120,00
57	721	725220832	Demontáž van litinová volná	sou bor	1,000	133,00	133,00
58	721	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	sou bor	2,000	579,00	1 158,00
59	721	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	sou bor	2,000	564,00	1 128,00
60	721	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	sou bor	3,000	1 680,00	5 040,00
61	721	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	sou bor	2,000	2 000,00	4 000,00
62		725112171_	Klozet keramický - kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sou bor	3,000	6 340,00	19 020,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klubovna dětí a mládeže Obrnice č.p. 198

Objekt:

JKSO: 801

Datum: 18.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
63		725121511_	Pisoárový záchodek - keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	sou bor	1,000	5 320,00	5 320,00
64		725211601_	Umývadlo keramické - připevněné na stěnu šrouby - v bílé barvě bez krytu na sifon 500mm	sou bor	3,000	2 870,00	8 610,00
65		725311114_	Dřez jednoduchý - smaltovaný se zápachovou uzávěrkou kulatý s výtokovým ventilem o průměru 400mm	sou bor	1,000	2 440,00	2 440,00
66	R	725819402	Montáž ventilu rohového ostatních typů bez připojovací trub G 1/2	sou bor	12,000	127,00	1 524,00
67	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	sou bor	1,000	73,30	73,30
68	721	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	134,00	134,00
69	R	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12m	t	0,161	665,00	107,07

735 Otopná tělesa

101 563,11

70	R	73512181R	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového včetně lividace	tis.K č	4,500	2 000,00	9 000,00
71	R	735151176	Otopná tělesa panelová výška/délka 600/900mm	ks	2,000	3 120,00	6 240,00
72	R	735151584	Otopná tělesa výška/délka 600/2300mm	ks	4,000	14 200,00	56 800,00
73	R	73599001R	Úpravy rozvodů pro nová otopná tělesa	tis.K č	14,500	2 000,00	29 000,00
74	R	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12m	t	0,329	1 590,00	523,11

763 Dřevostavby

3 707,75

75		763135010_	Kazetový podhled	m2	8,400	435,00	3 654,00
76	R	998763301	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech výšky do 6m	t	0,077	698,00	53,75

766 Konstrukce truhlářské

45 160,22

77	R	766660001	Montáž - dveřní křídlo otevíravé do ocelové zárubně 1-kříd. šířka do 0,8m	ks	11,000	479,00	5 269,00
78	R	611610009	Dveře vnitřní plně 60x197 dýha, dub	ks	5,000	2 570,00	12 850,00
79	R	611610016	Dveře vnitřní plně 80x197 dýha, mahagon	ks	5,000	2 890,00	14 450,00
80	R	611730059	Dveře vchodové dřevěné plně de Lux 1 80x197	ks	1,000	9 890,00	9 890,00
81	R	766811212	Montáž - kuchyňská pracovní deska (bez výřezu) l < 200cm	ks	1,000	60,00	60,00
82		mat766	pracovní deska pod dřez	mpl	1,000	2 000,00	2 000,00
83	R	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky - za vyřezání otvoru	ks	1,000	71,00	71,00
84	R	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky - za osazení dřezu	ks	1,000	88,00	88,00
85	R	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12m	t	0,632	763,00	482,22

771 Podlahy z dlaždic a obklady

19 256,18

86	R	771574113	Montáž - dlažba z dlaždic keramických rezná hladká lepená do 12ks/m2	m2	22,310	260,00	5 800,60
87	R	597610141	Dlaždice 33,3x33,3x0,8 l.jak.	m2	22,756	427,00	9 716,81
88	R	771579191	Příplatek -dlažba keramická za plochu do 5m2	m2	13,100	8,54	111,87
89	R	771579194	Příplatek -dlažba keramická za nerovný povrch	m2	22,310	47,30	1 055,26
90	R	771579196	2složkový	m2	22,310	28,50	635,84
91		771591111_	Penetrace podkladu podlahy	m2	44,620	36,80	1 642,02
92	R	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12m	t	0,688	427,00	293,78

776 Podlahy povlakové

48 650,36

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klubovna dětí a mládeže Obrnice č.p. 198

Objekt:

JKSO: 801

Datum: 18.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
93	R	284100001	Podlahovina z PVC bez podkladu Antistatik 600x600x1,7mm	m2	46,557	436,00	20 298,85
94	R	697400009	Koberec zátlážový	m2	66,947	280,00	18 745,16
95	R	776511820	Demontáž podlahoviny povlakové lepené s podložkou	m2	75,210	64,80	4 873,61
96	R	776521100	Lepení podlahoviny povlakové z PVC pásů bez podkladu	m2	44,340	83,50	3 702,39
97	R	776572100	Lepení podlahoviny povlakové z textilních pásů všiv a vpich	m2	16,530	57,80	955,43
98	R	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12m	t	0,221	339,00	74,92
781 Obklady keramické							43 056,44
99	R	781474115	Montáž - obklad keramický režný lepený do 25ks/m2	m2	56,525	301,00	17 014,03
100	R	597610040	Obkladačky 20x20x0,65	m2	57,656	350,00	20 179,60
101	R	781479196	Příplatek - obklad keramický za spárování tmelem 2složkovým k pol.781 47	m2	56,525	28,50	1 610,96
102		781495111	Penetrace podkladu obkladu	m2	105,050	36,80	3 865,84
103	R	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12m	t	0,904	427,00	386,01
783 Nátěry							733,79
104	R	783222100	Nátěr syntetický standardní doplňk. kovových konstr. - dvojnásobný	m2	5,135	94,70	486,28
105	R	783226100	Nátěr syntetický standardní doplňk. kovových konstr. - základní	m2	5,135	48,20	247,51
M Práce a dodávky M							114 701,68
21-M Elektromontáže							114 701,68
106	921	21003099R	Silnoproud - PPV 4% z ceny montáže	sou bor	1,000	1 579,09	1 579,09
107	921	21004099R	Silnoproud - montážní práce	sou bor	1,000	39 477,20	39 477,20
108	343	34343199R	Silnoproud - dodávka materiálu	sou bor	1,000	71 500,38	71 500,38
109	343	34343999R	Silnoproud - podružný materiál	sou bor	1,000	2 145,01	2 145,01
OST Ostatní							2 552,00
001 Ostatní							2 552,00
110	HZS	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný- odstranění stáv. elektroinstalace	hod	8,000	319,00	2 552,00
Celkem							544 306,58

0000031

Rozpočet silnoproudé elektroinstalace vč. svítidel dle dokumentace MES s.r.o. zak.č.18/09 ze dne 12.8.2009	
Zpracovatel rozpočtu :	
Mostecká elektrotechnická společnost s.r.o.	
Most Moskevská 1/14 434 51 IČO 61324256 DIČ: CZ61324256	
tel:603 889 340	
firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 6851	
vypracoval dne 12.8.2009 Jan Římnáč	
ceny materiálu dle ceníku UNOMONT s.r.o.	
podpis a razítko:	

Silnoproud,elektro - Stavební úpravy bytu na klubovnu - v čp. 198, Obrnice						
č.pol.	Silnoproud	m/ks počet	jednot. cena	materiál celkem	jednot. montáž	materiál a montáž celkem
1.	kabel CYKY J 3 x 6	8	70,28	562,24	21,00	168,00 730,24
2.	připojení kabelu do elektroměrového rozváděče	1	0,00	0,00	95,20	95,20
3.	jistič před elektroměrem LSN 25B/1	1	198,80	198,80	154,00	154,00 352,80
4.	proudový chránič PEP - 25/2/0,03	2	1 190,00	2 380,00	490,00	980,00 3 360,00
5.	svodič bleskových proudů, svodič přepětí V-25B+C/2	1	3 094,00	3 094,00	630,00	630,00 3 724,00
6.	jistič LSE 6B/1	1	169,40	169,40	35,00	35,00 204,40
7.	jistič LSE 10B/1	6	154,00	924,00	35,00	210,00 1 134,00
8.	jistič LSE 16B/1	2	127,54	255,08	35,00	70,00 325,08
9.	hlavní vypínač ASN 32/2	1	455,00	455,00	84,00	84,00 539,00
10.	rozvodnice pro povrchovou montáž nástěnná 36 modulů	1	525,00	525,00	112,00	112,00 637,00
11.	propojovací lišta 1f 10mm 12M	2	64,40	128,80	35,00	70,00 198,80
12.	celoplastový kabel CYKY 2 x1,5	16	12,88	206,08	8,40	134,40 340,48

č.pol.	Silnoprúd	počet	jednot. cena	materiál celkem	jednot. montáž	montáž celkem	materiál a montáž celkem
13.	celoplastový kabel CYKY 3 x 1,5	92	15,68	1 442,56	22,40	2 060,80	3 503,36
14.	celoplastový kabel CYKY 3 x 2,5	88	19,74	1 737,12	23,80	2 094,40	3 831,52
15.	spínač jednopólový , řazení 1, typ 3558 - A01340, kompletní	8	137,90	1 103,20	70,00	560,00	1 663,20
16.	přepínač sériový , řazení 5, typ 3558 - A05340, kompletní	1	175,00	175,00	84,00	84,00	259,00
17.	přepínač střídavý , řazení 6, typ 3558 - A06340, kompletní	2	164,78	329,56	91,00	182,00	511,56
18.	přepínač křížový , řazení 7, typ 3558 - A06340, kompletní	3	195,16	585,48	93,80	281,40	866,88
19.	zásuvka domovní 16 A 250V, typ 5518A - A2349 kompletní	37	142,66	5 278,42	77,00	2 849,00	8 127,42
20.	Svítilno 254 ET5 mat	13	2 380,00	30 940,00	490,00	6 370,00	37 310,00
21.	recyklace	13	29,26	380,38	8,40	109,20	489,58
22.	světelný zdroj TL5 HO54W/840	26	100,80	2 620,80	21,00	546,00	3 166,80
23.	recyklace	26	7,28	189,28	4,20	109,20	298,48
24.	svítidlo na kompaktní zářivku interiérové 18 W	3	924,00	2 772,00	161,00	483,00	3 255,00
25.	svítidlo na kompaktní zářivku interiérové 9 W	4	840,00	3 360,00	154,00	616,00	3 976,00
26.	recyklace	7	18,90	132,30	5,60	39,20	171,50
27.	světelný zdroj kompaktní zářivka 9 W	10	67,20	672,00	14,00	140,00	812,00
28.	recyklace	10	4,13	41,30	1,40	14,00	55,30
29.	svorka	36	6,30	226,80	2,80	100,80	327,60
30.	svorka	12	6,72	80,64	2,80	33,60	114,24
31.	svorka	8	7,42	59,36	2,80	22,40	81,76
32.	vodič CY 6 žlutozelený	16	21,56	344,96	11,20	179,20	524,16
33.	lišta vkládací LV 15 x 40	73	23,10	1 686,30	28,00	2 044,00	3 730,30
34.	lišta vkládací LV 40 x 40	33	29,40	970,20	28,00	924,00	1 894,20
35.	lištová krabice pod přístroj	51	12,32	628,32	21,00	1 071,00	1 699,32
36.	ventilátor	3	2 282,00	6 846,00	910,00	2 730,00	9 576,00

č.pol.	Silnoproud	počet	jednot. cena	materiál celkem	jednot. montáž	montáž celkem	materiál a montáž celkem
37.	ukončení kabelů do 2,5mm	84	0,00	0,00	68,60	5 762,40	5 762,40
38.	ukončení kabelů do 16mm	1	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
39.	provádění dokumentace a skutečného provedení	1	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
40.	výchozí revize elektrického zařízení	1	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
41.	stavební práce	2	0,00	0,00	1 400,00	2 800,00	2 800,00
	mezisoučet			71 500		39 477	110 977,58 Kč
42.	podružný materiál 3% z ceny materiálu			2 145			2 145,01 Kč
43.	PPV 4% z ceny montáže					1 579	1 579,09 Kč
	Silnoproud cena bez DPH			73 645		41 056	114 701,68 Kč
	DPH 21%						24 087,35 Kč
	cena včetně DPH						138 789,03 Kč

0000034

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavební úpravy I.NP č.p. 206 na předškolní klub Obrnice**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Obrnice

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

ing.Žilová

Rozpočet číslo

Dne

18.10.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	19 887,18	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,90%	14 859,32
2		Montáž	13 258,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	226 508,39	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	151 005,59	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	47 826,28				17	Rezerva	0,00%	0,00
6		Montáž	53 904,80				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		512 390,37	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		14 859,32
20	HZS		2 932,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATHO spol. s r.o.
Stavební montážní firma
100 Mělník 1245
134 001 Mělník
IČO: 252 112 112 DIČ: CZ252112112

D Celkem bez DPH 530 181,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	530 181,70	111 338,16

Cena s DPH 641 519,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy I.NP č.p. 206 na předškolní klub Obmíče

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 16.10.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	19 887,18	13 258,12	33 145,31	2,133	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 248,84	4 165,90	10 414,74	1,355	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy	8 263,89	5 509,26	13 773,15	0,750	0,000
9	Ostatní konstrukce, bourání	5 053,60	3 369,06	8 422,66	0,028	0,000
99	Staveništní přesun hmot	320,85	213,90	534,76	0,000	0,000
PSV	PSV	226 508,39	151 005,59	377 513,99	2,692	0,006
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 259,85	8 173,23	20 433,08	0,186	0,005
722	Vnitřní vodovod	21 985,46	14 656,98	36 642,44	0,274	0,000
725	Zařizovací předměty	55 065,79	36 710,53	91 776,32	0,196	0,001
735	Otopná tělesa	74 713,87	49 809,24	124 523,11	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	9 436,49	6 291,00	15 727,49	0,072	0,000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	12 682,59	8 455,06	21 137,64	0,759	0,000
776	Podlahy povlakové	18 056,43	12 037,62	30 094,06	0,456	0,000
781	Obklady keramické	14 488,50	9 659,00	24 147,50	0,635	0,000
783	Nátěry	381,54	254,36	635,91	0,001	0,000
784	Malby	7 437,86	4 958,58	12 396,44	0,114	0,000
M	Práce a dodávky M	47 826,28	53 904,80	101 731,08	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	47 826,28	53 904,80	101 731,08	0,000	0,000
OST	Ostatní	0,00	2 932,00	2 932,00	0,000	0,000
001	Ostatní	0,00	2 932,00	2 932,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>294 221,86</u>	<u>221 100,52</u>	<u>515 322,37</u>	<u>4,825</u>	<u>0,006</u>

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy I.NP č.p. 206 na předškolní klub Obrnice

Objekt:

JKSO:

Datum: 18.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV 33 145,31

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 414,74

1	R	342272323	Příčky z příčkových pórobetonových přesných Ytong 500kg/m3 tl. 10cm	m2	19,180	543,00	10 414,74
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

6 Úpravy povrchu, podlahy 13 773,15

2	R	612473182	Omlítka vnitřní zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	16,520	192,00	3 171,84
3	R	620471813	Nátěr základní penetrační pro akrylátové omítky tenkovrstvé	m2	76,720	30,60	2 347,63
4	R	62047191R	Vnitřní stěrka tmelem	m2	21,840	152,00	3 319,68
5	R	642942611	Osazení dveřních zárubní nebo rámu kovových do 2,5m2 na montážní pěnu	ks	5,000	310,00	1 550,00
6	R	553310152	Zárubeň ocelová pro pórobeton YH 100 600 L/P	ks	2,000	663,00	1 326,00
7	R	553310153	Zárubeň ocelová pro pórobeton YH 100 700 L/P	ks	1,000	676,00	676,00
8	R	553310154	Zárubeň ocelová pro pórobeton YH 100 800 L/P	ks	2,000	691,00	1 382,00

9 Ostatní konstrukce, bourání 8 422,66

9	R	96200099R	Požární zabezpečení	sou bor	1,000	3 000,00	3 000,00
10	R	962084131	Bourání příček deskových sádra, rabc, sádrokarton do tl. 10cm	m2	32,890	80,30	2 641,07
11	R	968072455	Vybourání zárubní dveřních kovových plochy do 2m2	m2	4,200	198,00	831,60
12	R	979081111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	3,753	230,00	863,19
13	R	979081121	Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	t	52,543	9,97	523,85
14	R	979081191	Poplatek za skládku (netříděno)	t	3,753	150,00	562,95

99 Staveništní přesun hmot 534,76

101	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,165	247,00	534,76
-----	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV PSV 377 513,99

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 433,08

16	R	721140905	Vsazení odbočky do potrubí odpadního litinového DN 100	ks	2,000	962,00	1 924,00
0	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	1,800	10,20	18,36
0	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	0,600	27,40	16,44
17	R	721174004	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové ležaté hrdlové DN 70	m	2,700	424,00	1 144,80
18	R	721174005	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové ležaté hrdlové DN 100	m	6,200	544,00	3 372,80
19	R	721174042	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové přípojovací hrdlové DN 40	m	1,500	348,00	522,00
20	R	721174043	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové přípojovací hrdlové DN 50	m	4,200	381,00	1 600,20
21	R	721174044	Potrubí z trub z plastických hmot novodurové přípojovací hrdlové DN 70	m	0,700	471,00	329,70
22	R	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8	ks	1,000	65,00	65,00
23	R	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8	ks	2,000	71,50	143,00
24	R	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 70	ks	1,000	87,10	87,10
25	R	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 100	ks	3,000	108,00	324,00
26	R	721262201	Čistící kus (PP) DN 100	ks	1,000	689,00	689,00
27	R	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	15,300	20,50	313,65
0	721	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,005	1 980,00	9,90
28	R	721291119	Stavební přímomoce - prorážení otvorů, zakrytí potrubí	ús.K č	7,500	1 300,00	9 750,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy I.NP č.p. 206 na předškolní klub Obrnice

Objekt:

JKSO:

Datum: 18.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
29	R	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24m	t	0,186	662,00	123,13

722 Vnitřní vodovod

36 642,44

30	R	722130801	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25	m	4,500	57,10	256,95
31	R	722130821	Demontáž šroubení do G 6/4	ks	2,000	98,80	197,60
32	R	722174022	Potrubí vodovodní z trubek plastových PPR svařované polyfuzně PN 20 D 20x3,4mm	m	9,600	285,00	2 736,00
33	R	722174023	Potrubí vodovodní z trubek plastových PPR svařované polyfuzně PN 20 D 25x4,2mm	m	16,600	347,00	5 760,20
34	R	722179191	Příplatek za malý rozsah prací do 20m u rozvodů	sou bor	1,000	290,00	290,00
35	R	722181211	Ochrana potrubí přilepenými trubicemi PE tepelně izolačními tl. do 6mm, do DN 22	m	9,600	49,80	478,08
36	R	722181212	Ochrana potrubí přilepenými trubicemi PE tepelně izolačními tl. do 6mm, do DN 32	m	16,600	53,50	888,10
37	R	72220151	Nástěnka plastová závitová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	ks	11,000	137,00	1 507,00
38	R	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	ks	2,000	374,00	748,00
39	R	722262221	Vodoměr pro vodu do 40-C závitový G 1/2x80mm	ks	1,000	1 040,00	1 040,00
40	R	722263201	Vodoměr pro vodu do 100-C závitový G 1/2x80mm	ks	1,000	1 040,00	1 040,00
41	R	722290226	Zkouška tlaková, potrubí vodovodního závitového do DN 50	m	26,200	44,40	1 163,28
42	R	722290234	Propláchnutí a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,200	37,50	982,50
43	R	722290823	Vnitrostaveništní přesun hmot pro vnitřní vodovod, vodorovně do 100m v objektu výšky do 24m	t	0,274	1 980,00	542,52
44	R	722291119	Stavební přípomoc - prorážení otvorů, zakrytí potrubí	tis.K č	14,500	1 300,00	18 850,00
45	R	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24m	t	0,274	592,00	162,21

725 Zařizovací předměty

91 776,32

47	R	725111132	Splachovač nádržkový - plastový nízkopoložený	sou bor	1,000	2 100,00	2 100,00
48	R	725112015	Klozet keramický - dětský standardní s plochým splachováním odpad svislý	sou bor	1,000	3 430,00	3 430,00
49	R	725112182	Klozet keramický - kombi s úspornou armaturou odpad svislý	sou bor	2,000	6 710,00	13 420,00
50	R	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	sou bor	1,000	120,00	120,00
51	R	725211622	Umyvadlo keramické - připevněné na stěnu šrouby - v bílé barvě se sloupem na sifon 550mm	sou bor	2,000	4 110,00	8 220,00
52	R	725241532	Mísa (vanička) sprchová keramická čtverhrubá Angolo 2321 900x900mm	sou bor	1,000	7 320,00	7 320,00
53	R	725245131	Zástěna sprchová - dvoukřídlá - výška<2000mm, šířka<900mm - pro vaničky čtverhrubé	sou bor	1,000	26 400,00	26 400,00
54	721	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	sou bor	2,000	579,00	1 158,00
55	721	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	sou bor	2,000	564,00	1 128,00
56	721	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	sou bor	3,000	1 680,00	5 040,00
57	721	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	sou bor	2,000	2 000,00	4 000,00
58	R	725590813	Vnitrostaveništní přesun (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů objektů výšky do 24m	t	0,055	1 820,00	100,10
59	R	725813111	Ventil rohový řada SAM TE 66 A G 1/2"	sou bor	9,000	202,00	1 818,00
60	R	725820801	Demontáž baterie vodovodní nástěnné	sou bor	1,000	71,70	71,70

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy I.NP č.p. 206 na předškolní klub Obrnice

Objekt:

JKSO:

Datum: 18.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
100	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	sou bor	1,000	73,30	73,30
61	R	725821326	Baterie stojánkové, pákové dřezové s otáčivým kulatým ústím dl. 265mm	sou bor	1,000	3 030,00	3 030,00
62	R	725822612	Baterie stojánkové umyvadlové pákové s otvíráním odpadu	sou bor	2,000	3 790,00	7 580,00
63	R	725841311	Baterie na stěnu, sprchové pákové prosté	sou bor	1,000	3 820,00	3 820,00
64	R	725860109	Uzávěrka zápachová pro zařizovací předměty umyvadlová řada SAM T 1016 DN 40	ks	2,000	446,00	892,00
65	R	725862124	Uzávěrka zápachová pro zařizovací předměty dřezové řady SAM T 705 DN 50	ks	1,000	943,00	943,00
66	R	725865311	Uzávěrka zápachová pro zařizovací předměty sprchové řady HL 514 DN 40/50 samočisticí a ventil 6/4	ks	1,000	976,00	976,00
67	R	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24m	t	0,196	695,00	136,22

735 Otopná tělesa

124 523,11

0	R	73512181R	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového včetně lividace	tis.K č	4,000	2 000,00	8 000,00
0	R	735151176	Otopná tělesa panelová výška/délka 600/900mm	ks	5,000	3 120,00	15 600,00
0	R	735151584	Otopná tělesa panelová výška/délka 600/2300mm	ks	5,000	14 200,00	71 000,00
0	R	73599001R	Úpravy rozvodů pro nová otopná tělesa	tis.K č	14,700	2 000,00	29 400,00
0	R	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12m	t	0,329	1 590,00	523,11

766 Konstrukce truhlářské

15 727,49

69	R	766660001	Montáž - dveřní křídlo otevíravé do ocelové zárubně 1-křídlo, šířka do 0,8m	ks	5,000	479,00	2 395,00
70	R	611610009	Dveře vnitřní plně 60x197 dýha, dub	ks	2,000	2 570,00	5 140,00
71	R	611610013	Dveře vnitřní plně 70x197 dýha, dub	ks	1,000	2 580,00	2 580,00
72	R	611610017	Dveře vnitřní plně 80x197 dýha, dub	ks	2,000	2 630,00	5 260,00
73	R	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24m	t	0,456	773,00	352,49

771 Podlahy z dlaždic a obklady

21 137,64

74	R	771574113	Montáž - dlažba z dlaždic keramických rezná hladká lepená do 12ks/m2	m2	24,620	260,00	6 401,20
75	597	597611160	dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	25,112	427,00	10 722,82
76	R	771579194	Příplatek -dlažba keramická za nerovný povrch	m2	24,620	47,30	1 164,53
77	R	771579196	2složkovým	m2	24,620	28,50	701,67
78	R	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	49,240	36,80	1 812,03
			24,62*2		49,240		
79	R	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24m	t	0,752	446,00	335,39

776 Podlahy povlakové

30 094,06

80	R	776421100	Lepení podlahového soklíku/lišty z měkčeného PVC	m	49,200	18,10	890,52
81	R	284120003	Podlahovina z PVC bez podkladu 1500x1,5mm	m2	57,162	247,00	14 119,01
82	R	284110003	Podlahová lišta z PVC 10271 30x30mm - role 50m	m	51,660	18,20	940,21
83	R	776511820	Demontáž podlahoviny povlakové lepené s podložkou	m2	78,320	64,80	5 075,14
84	R	776525111	Svařování podlahovin z plastů	m	54,440	25,60	1 393,66

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy I.NP č.p. 206 na předškolní klub Obrnice

Objekt:

JKSO:

Datum: 18.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
85	R	776990111	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl.3mm - pevnost 15MPa	m2	54,440	138,00	7 512,72
86	776	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,456	357,00	162,79

781 Obklady keramické

24 147,50

87	R	781474113	Montáž - obklad keramický režný lepený do 19ks/m2	m2	34,200	270,00	9 234,00
88	597	597610200	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	34,884	283,00	9 872,17
89	R	781479194	Příplatek -obklad keramický za nerovný povrch k pol.781 47	m2	14,500	166,00	2 407,00
90	R	781479196	Příplatek -obklad keramický za spárování tmelem 2složkovým k pol.781 47	m2	34,200	28,50	974,70
91	R	781494511	Profil ukončovací obklad flexibilní lepený	m	17,200	88,40	1 520,48
92	R	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24m	t	0,312	446,00	139,15

783 Nátěry

635,91

93	R	783222100	Nátěr syntetický standardní doplňk. kovových konstr. - dvojnásobný	m2	4,450	94,70	421,42
94	R	783226100	Nátěr syntetický standardní doplňk. kovových konstr. - základní	m2	4,450	48,20	214,49

784 Malby

12 396,44

95	R	784453621	Malba disperzní dvojnásobný s pen.nátěr. omyvatelná bílé místnosti výšky do 3,8m	m2	293,060	42,30	12 396,44
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

M Práce a dodávky M

101 731,08

21-M Elektromontáže

101 731,08

98	921	21003099R	GZS z C21M a návazného materiálu	sou bor	1,000	100,00	100,00
96	921	21004099R	Silnoproud+větrání - montážní práce	sou bor	1,000	53 804,80	53 804,80
0	343	34343199R	Silnoproud - dodávka materiálu	sou bor	1,000	47 726,28	47 726,28
97	343	34343999R	Silnoproud - doprava dodávek	sou bor	1,000	100,00	100,00

OST Ostatní

2 932,00

O01 Ostatní

2 932,00

99	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	sou bor	1,000	380,00	380,00
0	HZS	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný- odstranění stáv. elektroinstalace	hod	8,000	319,00	2 552,00

Celkem

515 322,37

Projekty - Fokt

Maršála Žukova čp. 1508/8, 434 01 Most

tel./fax 476 108061, mobil 602 442034, e-mail: pkfokt@seznam.cz

Zakázka číslo: 6678-stavební úpravy čp.206 na předškolní klub OBRNICE
název: 1.4g 1.4c Zařízení silnopr.elektrotechniky + větrání

Investor: Obec Obrnice

Vypracoval: správce systému
E-mail: pkfokt@seznam.cz
Dne: 25.05.2010

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010301	krab.přístrojová bez zapojení kr. prům. 68	131,60	17,00 ks	2237,20	21%
2	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor. kruh.vč.zap. průměr 68	134,40	15,00 ks	2016,00	21%
3	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1- pólový - řazení 1	49,00	5,00 ks	245,00	21%
4	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	53,20	4,00 ks	212,80	21%
5	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	57,40	6,00 ks	344,40	21%
6	210110005	křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.	58,80	2,00 ks	117,60	21%
7	210190001S	montáž plastové rozdávky do 48 modulů	273,00	1,00 ks	273,00	21%
8	210220561S	Svorkovnice EKV pro vedení na stejný potenciál montáž	277,20	1,00 ks	277,20	21%
9	210800547	1 žil.vodič 6 mm2 zelenožlutý (PU)	22,40	20,00 m	448,00	21%
10	210800548	1 žil. Vodič 10 mm2 zelenožlutý (PU)	25,20	8,00 m	201,60	21%
11	210810041	kabel plast. 2Ax1.5 mm2 750V (PU)	21,00	20,00 m	420,00	21%
12	210810045	kabel plast 3Ax1.5 mm2 750V (PU)	21,00	55,00 m	1155,00	21%
13	210810045	kabel plast 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	22,40	110,00 m	2464,00	21%
14	210810046	kabel plast 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	22,40	100,00 m	2240,00	21%
15	210810057	kabel plast 5Cx6 mm2 750V (PU)	23,80	8,00 m	190,40	21%
16	215012110	lišta vkladací s víčkem 20mm	33,60	45,00 m	1512,00	21%
17	215012220	lišta vkladací 40mm s víčkem	36,40	20,00 m	728,00	21%
18	215121142	svít.zářiv.bytové stropní vestav. 2 zdroje dopor. 2x36W BA	369,60	12,00 ks	4435,20	21%
19	215202111	svít.zářiv.stropní přísaz. 1 kompaktní zdroj - zářivka komp. DZ 18 W	369,60	7,00 ks	2587,20	21%
20	215202132S	svítidlo žár.prům.závěs.na oku 1 zdroj+koš IP54-65 tř.izolace 2	504,00	1,00 ks	504,00	21%
21	R1	Ventilátor potr. Průměr 160 mm montáž	784,00	1,00 ks	784,00	21%
22	R2	Infrapassivní čidlo (spouštění VZT)	364,00	1,00 ks	364,00	21%
23	R2	Talířový ventil prům.100	229,60	2,00 ks	459,20	21%
24	R3	Talířový ventil prům. 125	242,20	1,00 ks	242,20	21%
25	R4	Talířový ventil prům. 160	263,20	1,00 ks	263,20	21%

26 R5	montáž potrubí prům. 100	88,20	3,00 m	264,60	21%
27 R6	montáž potrubí průměr 160	91,00	5,00 m	455,00	21%
28 R7	Protidešťová žaluzie prům. 160 W montáž	117,60	1,00 ks	117,60	21%
29 R8	tvárovky - potrubní redukce, T kusy, ukončení atd	64,40	1,00 kpl	64,40	21%

Celkem za ceník:

25622,80

Materiály

př.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00303	krabice 68	8,26	15,00 ks	123,90	21%
2	00313	krabice 68 př.	10,08	17,00 ks	171,36	21%
3	00700	spínač kolébkový řaz. 01	137,90	5,00 ks	689,50	21%
4	00702	spínač kolébkový řaz. 05	175,00	4,00 ks	700,00	21%
5	00703	spínač kolébkový řaz. 06	164,78	6,00 ks	988,68	21%
6	00704	spínač kolébkový řaz. 07	195,16	2,00 ks	390,32	21%
7	01183	žárovka E27 230V 60W čirá	9,10	1,00 ks	9,10	21%
8	01228	zářivka 36W lineární 840	69,30	24,00 ks	1663,20	21%
9	01255	startér pro zář. 18-68W	12,60	15,00 ks	189,00	21%
10	02900	kabel plast. Ø 2x1.5mm2	10,50	20,00 m	210,00	21%
11	02920	kabel plast.Ø 3x1.5mm2	12,74	55,00 m	700,70	21%
12	02962	kabel plast. J 5x6mm2	78,82	8,00 m	630,56	21%
13	30014	lišta vkladací 20mm svíčkem	15,96	45,00 m	718,20	21%
14	30016	lišta vkladací 40mm s víčkem	23,10	20,00 m	462,00	21%
15	32166	svítidlo žár.prům. 1 zdroj+koš IP54-65 tř.izolace 2	630,00	1,00 ks	630,00	21%
16	32206	svít.zářiv.bytové stropní vestav. 2 zdroje dopor. 2x36 BA	1092,00	12,00 ks	13104,00	21%
17	32224	svít.zářiv.stropní přisaz. 1 kompaktní zdroj - zářivka komp. DZ 18 W včetně zdroje	924,00	7,00 ks	6468,00	21%
18	33746	1 žil.v. 6mm2 zelenožlutý	16,66	20,00 m	333,20	21%
19	33756	1 žil.v. 10mm2 zelenožlutý	27,02	8,00 m	216,16	21%
20	33914	kabel plast J 3x1.5mm2	12,74	110,00 m	1401,40	21%
21	33918	kabel plast J 3x2.5mm2	19,74	100,00 m	1974,00	21%
O 22	R1	Svorkovnice EKV pro vedení na stejný potenciál montáž	263,20	1,00 kpl	263,20	21%

O 23 R1	Infrapasivní čidlo (spouštění VZT) dodávka	837,20	1,00 ks	837,20	21%
O 24 R1	Ventilátor potr. Prům. 160 - dodávka	4680,20	1,00 ks	4680,20	21%
O 25 R2	Talířový ventil V prům. 100 dodávka	399,00	2,00 ks	798,00	21%
O 26 R3	Talířový ventil průměr 125 dodávka	434,00	1,00 ks	434,00	21%
O 27 R4	Talířový ventil průměr 160 dodávka	595,00	1,00 ks	595,00	21%
O 28 R5	dodávka potrubí stáč.FeZn 100	144,20	3,00 m	432,60	21%
O 29 R6	dodávka potrubí stáč. FeZn 160	197,40	5,00 m	987,00	21%
O 30 R7	Protidešťová žaluzie průměr dodávka	1045,80	1,00 ks	1045,80	21%
O 31 R8	tvarovky - potrubní redukce, T kusy, ukončení atd	1540,00	1,00 kpl	1540,00	21%

Celkem za materiály:

43386,28

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 R1		Dodávka rozvodnice R1 - dle výkresové části	4340,00	1,00 ks	4340,00	21%

Celkem za dodávky:

4340,00

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 R1		VPZ VZT	350,00	12,00 hod.	4200,00	21%
2 R2		Revize elektro	560,00	8,00 hod.	4480,00	21%
3 R3		demontáže	350,00	6,00 hod.	2100,00	21%
4 R4		Výpomocné práce zednické	322,00	35,00 hod.	11270,00	21%
5 R5		Úprava rozvaděče stávajícího - osazení jištění 3x25A/B včetně materiálu	403,20	10,00 hod.	4032,00	21%
6 R6		Seřízení VZT	350,00	6,00 hod.	2100,00	21%

Celkem za práci v HZS:

28182,00

Celkem:

101531,08



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vrátku 1245, 434 01 Most, ČR
ofice : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 7746



Příloha č. 2

Časový harmonogram prací

č.nabídky: 7117/2013	Počet týdnů od převzetí staveniště								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Postup prací									
A - Klubovna dětí a mládeže Obrnice č.p.198									
B - Stav.úpravy I.NP č.p.206 na předškolní klub Obrnice									

Zahájení (předpoklad): 3.6.2013

Termín dokončení: do 59 dnů od zahájení, tj. do 31.7.2013

16.5.2013 Miroslav Štýbr, jednatelem

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavby a montážní práce
Na Vrátce 1245
434 01 Most
Česká republika

000058



METALL QUATRO spol. s r.o.
Ing. Milan Karfík
Na Vrátku 1245/25
434 01 Most

V Chomutově dne 31. ledna 2012

Věc: Potvrzení o sjednání pojištění

Potvrzujeme, že společnost „**METALL QUATRO spol. s r. o.**“, IČ: **615 38 213**, se sídlem v Mostě, Na Vrátku 1245/254, má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody dle následujících parametrů:

Číslo pojistné smlouvy : 772 035878 4
Pojistitel : Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Pojistník a pojištěný : METALL QUATRO spol. s r. o., IČ: 615 38 213

Předmět pojištění : škody způsobené třetí osobě

Rozsah pojištění :
Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/05 a zvláštními pojistnými podmínkami P-600/05 a dodatkovými pojistnými podmínkami DODP1.

Pojištění odpovědnosti pojistníka za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojistníka uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 7746 ze dne 23.10.2008, nebo vztahem pojistníka, jestliže pojistník za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.


Limit pojistného plnění činí **50 000 000,- Kč**.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši **10 000,- Kč**.
Územní platnost: **ČR**

Účinnost pojištění: pojistná smlouva je sjednána na dobu pěti let, tyto podmínky jsou platné s účinností **od 21.01.2012 do 20.01.2014**.

Alena Fryšová
underwriter


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
ŠKOLNÍ 6606/59
430 01 CHOMUTOV
-18-

Ing. Hynek Jelínek
underwriter



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vrátku 1245, 434 01 Most, ČR
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 7746

Příloha č. 4



Prohlášení – subdodavatelé

Zakázka : 7117/13 – Stavební úpravy bytu čp. 198 a čp. 206 v Obrnicích

Já níže podepsaný statutární zástupce, Miroslav Štýbr, narozen 24.3.1957, bytem Vančurova 1267, 436 01 Litvínov, společnosti METALL QUATRO spol. s r.o., se sídlem v Mostě, ul. Na Vrátku 1245/25, PSČ 434 01, IČO 61538213, DIČ CZ61538213, zapsané dne 10.10.1994 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 7746,

čestně prohlašuji

✚ že veřejnou zakázku budeme provádět **100 % vlastními kapacitami**, bez pomoci subdodavatelů.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků, plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Mostě dne 17.5.2013

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 61538213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr, jednatel společnosti

000023

